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秋田県警察本部会計課

【工事概要】

工事名：秋田県警察機動隊レンジャー訓練塔改修工事

工事場所：秋田市新屋勝平台９－２

【工事内容】

・Ａ塔：降下訓練用木製壁  塗装、一部木埋め込み補修  鉄骨部  塗装

・Ｂ塔：訓練台  撤去～新設  転倒防止ワイヤー金物ターンバックル8ヶ所交換

・Ａ塔～Ｂ塔：落下受けネット交換（Ｗ2,000×Ｌ16,900＝33.8㎡）



秋田県警察本部会計課

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

負担金１(課税)  

1   
式

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式
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工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

計
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建築工事　科目別内訳 3

Ａ・Ｂ塔

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

鉄骨改修        

1   
式

塗装改修        

1   
式

計



秋田県警察本部会計課

建築工事　科目別内訳 4

Ａ塔

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

木部改修        

1   
式

計
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建築工事　科目別内訳 5

発生材処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   
式

計
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建築工事　細目別内訳 6

Ａ・Ｂ塔 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 手すり先行型　幅900㎜           

従来型          高20m未満　存置2ヵ月            426   
運搬費・安全手すり共            ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類        

RC造標準日数 修理費含む   4階建 426   
建築面積  300㎡                 ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     426   
㎡

計



秋田県警察本部会計課

建築工事　細目別内訳 7

Ａ・Ｂ塔 鉄骨改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Ａ塔ｽﾁｰﾙ製ﾛｰﾌﾟ  φ100                           

固定丸環　撤去  4   
か所

Ａ塔～B塔       W2,000×L16,900                 

落下受けﾈｯﾄ     33.8 
撤去            ㎡

Ａ・B塔ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ φ5mm                           

撤去            1   
式

Ｂ塔訓練台撤去  ﾊｯﾁ・手すり含む                 

16tｸﾚｰﾝ費（2日）共              1   
式

Ｂ塔転倒防止用ﾜｲ ﾜｲﾔｰφ12.0㎜、9.5m、6.0m        

ﾔｰ金物ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ  8   
撤去            か所

計
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建築工事　細目別内訳 8

Ａ・Ｂ塔 鉄骨改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Ａ塔            φ100                           

ﾛｰﾌﾟ固定丸環    溶融亜鉛ﾒｯｷ                     4   
新設            か所

Ａ塔            一般部φ2.0、外周部φ9.0        

落下受けﾈｯﾄ     網目35㎜　耐荷重1,500kg以上     33.8 
新設            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                         ㎡

Ａ塔            L=0.4m　φ5mm                   

ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ　新設  溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
か所

Ａ塔            L=1.0m　φ5mm                   

ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ　新設  溶融亜鉛ﾒｯｷ                     2   
か所

Ａ塔            L=1.6m　φ5mm                   

ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ　新設  溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
か所

Ｂ塔            L=1.5m　φ5mm                   

ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ　新設  溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
か所

Ｂ塔            ﾊｯﾁ□800・手すりφ48.6・34・16  

訓練台　新設    含む　16tｸﾚｰﾝ費(2日)共          1   
溶融亜鉛ﾒｯｷ                     式

Ｂ塔            ﾜｲﾔｰφ12.0㎜、L=9.5m、6.0m      

転倒防止用ﾜｲﾔｰ  ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙφ19　L=350mm           8   
新設            溶融亜鉛ﾒｯｷ                     か所

計
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建築工事　細目別内訳 9

Ａ・Ｂ塔 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

下地調整        亜鉛ﾒｯｷ鋼面　A・B塔             

改修仕様        RB種(塗替え面)                  84.4 
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛ﾒｯｷ鋼面(屋外)　A・B塔       

改修仕様        工程C種    塗料B種              84.4 
㎡

ＤP塗り         亜鉛ﾒｯｷ鋼面　2級　A・B塔        

改修仕様        アクリルシリコン樹脂塗装        84.4 
㎡

下地調整        木部　A塔                       

改修仕様        RB種(塗替え面)                  39.5 
㎡

木材保護塗料塗り 木部A種　A塔                    

表面のみ　上塗り2回塗り         39.5 
㎡

計



秋田県警察本部会計課

建築工事　細目別内訳 10

Ａ塔 木部改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

腐朽穴あき部木埋

め込み補修      2   
か所

木材固定用ボルト M16                             

錆止め塗装      81   
か所

上部ささくれ部  杉材100×100                    

切断撤去        1   
式

ｱﾝｸﾞﾙ笠木       L=2.0m、t=2.3mm　ｼﾏ鋼板         

100×100新設    溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
木下地100×100程度含む          式

計
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建築工事　細目別内訳 11

発生材処理 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    廃プラ　0.07㎥                   

1   
式

発生材積込み    木くず　0.02㎥                   

1   
式

発生材積込み    鉄くず　0.58㎥                   

1   
式

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

廃プラ　0.07㎥                   1   
DID区間有り 23.0㎞以下          式

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

木くず　0.02㎥                   1   
DID区間有り 23.0㎞以下          式

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

鉄くず　0.58㎥                   1   
DID区間有り  1.5㎞以下          式

計
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建築工事　細目別内訳 12

発生材処理 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃プラ          最終処分                        

0.01
ｔ

木くず          最終処理                        

0.01
ｔ

鉄くず          有価処分                        

545   
kg

計
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共通仮設費(積上)　明細 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿事前調査費  現場・書面調査                  

1   
式

計
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負担金１(課税)　明細 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産廃税          

0.02
ｔ

計


